

Convocatoria para el proceso de selección para la consultoría *“Evaluación de Desempeño del Proyecto: Zero-deforestation cocoa and biodiversity protection in the Tambopata national reserve and the Bahuaja-Sonene national park”*

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER, requiere contratar los servicios de consultoría de un profesional para la Evaluación de Desempeño del Proyecto: Zero-deforestation cocoa and biodiversity protection in the Tambopata national reserve and the Bahuaja-Sonene national park.

2. ANTECEDENTES:

AIDER diseñó el proyecto REDD+ Tambopata Bahuaja a inicios del año 2009, aprobado para 10 años, iniciando el año 2010; el objetivo del proyecto es evitar la deforestación por acción humana al interior de la RNTAMB y el PNBS en Madre de Dios asegurando la conservación de la biodiversidad en 540 000 hectáreas de bosque y la mejora de calidad de vida de más de 300 familias en la zona de amortiguamiento de ambas áreas naturales protegidas, a través de los Sistemas Agroforestales y la conformación de una base social, la asociatividad (COOPASER) y la articulación a mercados,

En este marco, el 2014 AIDER suscribe un acuerdo para el financiamiento de un fondo de inversión con Althelia Climate Fund, quien a partir de entonces se convierte en el principal socio financiero. A través de este acuerdo se obtuvieron recursos financieros para la implementación de la estrategia REDD+ de las dos áreas naturales protegidas, a cambio de la comercialización de bonos de carbono o reducciones de emisiones y de la exportación de cacao orgánico.

En el 2019, se inicia el proyecto Cacao libre de deforestación y protección de la biodiversidad en la Reserva Nacional Tambopata y en el Parque Nacional Bahuaja Sonene en el ámbito de Madre de Dios, tiene una duración de tres años iniciando en setiembre del 2019 y culminando en setiembre del 2022, y abarca las siguientes temáticas: 1) Mejoramiento de las habilidades técnicas y operativas de COOPASER con enfoque de género en la producción de cacao libre de deforestación; 2) Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera para la adquisición del volumen de cacao de sus socios; y 3) Consolidación y posicionamiento de COOPASER a nivel nacional.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

El propósito de la evaluación es apreciar la relevancia, coherencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto, proponiendo recomendaciones concretas y estratégicas para la continuación de la implementación hasta el final del proyecto, previsto para agosto de 2022 y potencialmente más allá

4. TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO

a. PERFIL DEL CONSULTOR:

- Profesional universitario con especialización en gestión de proyectos o gerencia social.
- Experiencia previa en evaluación de proyectos de desarrollo en la temática ambiental.
- Experiencia de al menos 5 años en la gestión de proyectos de conservación ambiental en el ámbito geográfico de evaluación

b. ACTIVIDADES PRINCIPALES

Las actividades a realizar por el evaluador se dividen en cinco etapas:

- Planificación y organización, incluye las siguientes actividades:
 1. Revisión de literatura e información preliminar sobre el proyecto (documentos oficiales de proyecto, informes, etc.)
 2. Entrevistas breves con Gerente de Proyecto y Director Ejecutivo de AIDER
 3. Confirmación de muestra en coordinación con actores clave
 4. Diseño final de instrumentos
 5. Elaboración de plan de trabajo, incluyendo cronograma
- Revisión y análisis documentario
 1. Revisión de documentos generados por el proyecto: informes, memorias, documentos de gestión, entre otros.
 2. Aplicación de matrices para identificación de herramientas y decisiones de gestión.
 3. Revisión de informes o bases de datos sobre el establecimiento de plantones forestales en SAF.
- Trabajo de campo
 1. Pilotaje de instrumentos
 2. Ajuste de instrumentos
 3. Aplicación de instrumentos
- Procesamiento y análisis de información
 1. Organización de información de campo
 2. Revisión de calidad de datos
 3. Procesamiento y análisis de información en matrices y cuadros resumen
- Documentación y validación.
 1. Redacción de informe de evaluación
 2. Socialización de primera versión de informe de evaluación con actores clave
 3. Ajustes y mejoras al informe
 4. Presentación final a actores involucrados en el proyecto

c. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ENTREGABLES

- Producto 1: Plan de trabajo con diseño de instrumentos: Documento en Word que debe contener la descripción de cómo abordarán las actividades, estrategias de trabajo, ajustes o mejoras a la metodología planteada en los TdR, un cronograma de trabajo calendarizado y el juego de instrumentos de evaluación, alcanzar requerimiento de presupuesto para la actividad.
- Producto 2: Matrices de hallazgos: Documento en Word o Excel con la información generada como resultado de la aplicación de los instrumentos. Debe contener matrices, tablas o cuadros con la transcripción de datos e información de campo y gabinete. En el caso de entrevistas, se debe adjuntar un CD con los archivos de audio.
- Producto 3: Informe preliminar: Documento en Word con el informe de evaluación.
- Producto 4: Memoria de Reunión de presentación oficial de resultados de evaluación: Documento en Word conteniendo información sobre lugar, fecha, participantes, comentarios y sugerencias realizadas y conclusiones de la reunión. Incluir lista de asistencia, testimonio fotográfico y archivo PPT utilizado para la presentación de resultados.
- Producto 5: Informe final de evaluación: Documento en Word con el informe de evaluación que incorpora las observaciones realizadas por el Gerente del Proyecto y otros actores clave.

d. CONDICIONES DEL CONTRATO

El Consultor Externo será contratado bajo la modalidad de consultoría a todo costo por un periodo de 45 días calendarios, el mismo que entrará en vigencia a partir de la firma del contrato.

El CONSULTOR deberá incluir, junto a su CV una propuesta económica.

El CONSULTOR deberá adjuntar un Recibo por Honorarios Electrónico o Factura y cada informe del avance.

5. DURACION DE LA CONSULTORIA

La consultoría tendrá una duración de 45 días

6. EVALUACION

Presentación de CV y Propuesta – 10 de junio 2021

Resultados - 15 de junio 2021